

Hanke:
1906.2 C Pyhäjärven kirjasto

Tunturitie 4-6
86800 Pyhäsalmi

Vaihe: Hankesuunnittelu
Paikkakunta: Muu Oulu ja Kainuu
Haahtela-ind.: 73,0 / 1.2016
Hintataso: 85,4 / 9.2019
Laajuus: 2 229 m2, 2 503 brm2, 12 491 rm3
Hankekoko: 2 451 brm2
Jakaja: 2 229 m2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/m2	%
B1 Rakennuttajan kustannukset	652 000	293	12,0
B2 Rakennustekniset työt	3 733 000	1 675	68,6
B3 LVI-työt	379 000	170	7,0
B4 Sähkötyöt	559 000	251	10,3
B5 Erillishankinnat	12 000	5	0,2
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä	5 334 000	2 393	98,0
Muut kustannukset			
Tontti			
Toimintavarustus			
Toiminnan ylläpito			
Rahoitus			
Hankevaraukset	108 000	48	2,0
Muut kustannukset	108 000	48	2,0
PERUSTAMISKUSTANNUKSET	5 443 000	2 442	100,0
Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	1 306 000	586	
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	6 749 000	3 028	