

Hanke:
1906.2 A Pyhäjärven kirjasto

Tunturitie 4-6
86800 Pyhäsalmi

Vaihe: Hankesuunnittelu
Paikkakunta: Muu Oulu ja Kainuu
Haahtela-ind.: 73,0 / 1.2016
Hintataso: 85,4 / 9.2019
Laajuus: 1 084 m2, 1 219 brm2, 6 229 rm3
Hankekoko: 1 214 brm2
Jakaja: 1 084 m2

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Talo 80 -nimikkeistö	€	€/m2	%
B1 Rakennuttajan kustannukset	371 000	342	12,9
B2 Rakennustekniset työt	2 066 000	1 906	71,8
B3 LVI-työt	178 000	164	6,2
B4 Sähkötyöt	198 000	183	6,9
B5 Erillishankinnat	9 000	8	0,3
B1...B5 Rakennuskustannukset yhteensä	2 822 000	2 603	98,0
Muut kustannukset			
Tontti			
Toimintavarustus			
Toiminnan ylläpito			
Rahoitus			
Hankevaraukset	57 000	53	2,0
Muut kustannukset	57 000	53	2,0
PERUSTAMISKUSTANNUKSET	2 879 000	2 656	100,0
Arvonlisävero 24% (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta)	691 000	637	
PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ	3 570 000	3 293	